



## “রিকোয়েষ্ট ফর কোটেশন”

-৪ নোটিশ ৪-

প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর,  
চাকা বিশ্ববিদ্যালয়,  
চাকা-১০০০

মেসার্স.....  
.....  
.....

নিম্নে বর্ণিত কাজের জন্য “Request for Quotation Method-এ” অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলমোহরকৃত কোটেশন আহবান করা যাইতেছে। কোটেশন সমূহ আগামী ২২/০৩/২০২১ তারিখ দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত নিম্নস্থানের অফিসে রাখিত টেক্টার বাজে ফেলা যাইবে এবং ঐদিনই দুপুর ১২.৩০ মিনিটের সময় কোটেশন দাতাদের মধ্যে যদি কেহ উপস্থিত থাকিতে চাহেন তাহাদের সম্মুখে Tender Opening Committee কর্তৃক পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিস কক্ষে খোলা হইবে। অন্ধের ঠিকাদারগণ কোটেশনের দিন ছাড়া সকল কার্য দিবসে প্রধান প্রকৌশলীর অফিস হইতে সিডিউল, নোটিশ ও শর্তাবলী ইত্যাদি (অফিস চলাকালীন সময়ে) সংগ্রহ করিতে পারিবেন। কোটেশন দায়িত্বের সময় হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, হাল নাগাদ আয়কর, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। কাজের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রঃ নং	কাজের নাম	কাজ সম্পাদনের সময় সীমা
১।	চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের ৬ষ্ঠ তলার সিডিঘরের ইটের গোথুনীর উপর শ্রীল স্থাপন, ৬ষ্ঠ তলার মধ্যবর্তী সিডির করিডোরের সম্মুখে কলাপসিবল গেইট স্থাপনসহ ৭ম তলার পূর্ব দিকের বারান্দায় ১টি শ্রীল স্থাপন কাজ।	২১ দিন।
২।	চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কুদরত-ই-খুদা হোস্টেলের ওয়ার্ডেনের অফিস রুম সংস্কার, ৪ং কর্ন এবং ওয়ার্ডেনের অফিস রুম সংলগ্ন ১টি টয়লেট নির্মান কাজ।	৪৫ দিন।
৩।	চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের ঢয় তলা ভবনের তৃতীয় তলার তিনটি ওয়ার্ড, সামনের ও পিছনের বারান্দা সহ বাথরুম মেরামত ও ৪ং কর্ন কাজ।	২১ দিন।

কোন কার্যন দর্শনানো ব্যতিরেকে যে কোন কোটেশন বা উহার অংশ বিশেষ বাতিল বা এহন করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোটেশনে অংশ গ্রহনকারী ঠিকাদারকে খামের উপর “কোটেশন” কথাটি লিখিয়া কাজের নাম ও তাহাদের ফার্মের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে।

শঠা

(মোঃ সেলিম শরীফ)

নিবাহী প্রকৌশলী-৪,

চাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ৪.৩.২০২১/১৪২৭বাহ  
২০২১ ইং

মেমো নং: ৩৪২৫১২/পকৌঃ