



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER,
ENGINEERING SECTION,
UNIVERSITY OF DHAKA
Phone-9661920-73 EX-4127.

Memo. No. 3707(2)

Dated: 25.05.2021

Corrigendum Notice

Tender Notice (LTM)

This is to notify that the Tender Notice memo no. proku: 3701 (2) dt. 11-05-2021 is hereby amended as follows due to unavoidable circumstances.

Sl. No.	As per original tender notice	As per corrigendum tender notice
Name of Work	ক) শামসুন নাহার হলের আবাসিক শিক্ষক কোয়ার্টারের গার্ডরুম ও বাংকহাউসে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রং করণ কাজ। খ) ঈশাখান রোড আবাসিক এলাকার ২৯ নম্বর ভবনের সিঁড়ি ঘরের সার্বিক মেরামত করণ কাজ। গ) জগন্নাথ হলের গোবিন্দ চন্দ্র দেব ভবনের উত্তর ব্লকের ময়লা পানি নিষ্কাশনের স্যুয়ারেজ লাইন সংস্কার করণ কাজ।	ক) শামসুন নাহার হলের আবাসিক শিক্ষক কোয়ার্টারের গার্ডরুম ও বাংকহাউসে প্রয়োজনীয় মেরামত ও রং করণ কাজ। খ) ঈশাখান রোড আবাসিক এলাকার ২৯ নম্বর ভবনের সিঁড়ি ঘরের সার্বিক মেরামত করণ কাজ। গ) জগন্নাথ হলের গোবিন্দ চন্দ্র দেব ভবনের উত্তর ব্লকের ময়লা পানি নিষ্কাশনের স্যুয়ারেজ লাইন সংস্কার করণ কাজ।
Tender Last Selling Date	25-05-2021 (Office Time)	09-06-2021 (Office Time)
Tender Closing Date and Time	26-05-2021 12.00 PM.	10-06-2021 12.00 PM.
Tender Opening Date and Time	26-05-2021 12.30 PM.	10-06-2021 12.30 PM.

All Tenderers are requested to collect the corrected Tender Schedule from the Office of the Chief Engineer, University of Dhaka, if any Unavoidable Circumstances Will Persist furthermore of above tender Closing date, the tender will deem to be postponed.

All other terms & conditions will remain unchanged and this corrigendum notice will also be an integral part of the Tender

(Engr. Md. Maraj Uddin)
Executive Engineer, Zone-2
University of Dhaka.

25/05/2021